ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA/SERVICO N° 022/2026
Municipio de Boa Vista do Incra - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras
Necessidade da Administragao: Aquisicdo de tubos de concreto para a execugao da
continuidade da rede de drenagem pluvial da Rua Olivio Pedrotti, iniciando na rua sem
denominacao situada entre o entroncamento das ruas Olivio Pedrotti e Jodo Antonello.
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Secretaria Municipal de Obras identificou a necessidade de aquisicdo de 150
(cento e cinquenta) unidades de tubo de concreto classe PA-1, didmetro de 800 mm,
comprimento de 1.000 mm, tipo MF, conforme NBR 8890/2020, destinados a execug¢ao
da continuidade da rede de drenagem pluvial existente, com inicio na via sem
denominacao situada entre o entroncamento das Ruas Olivio Pedrotti e Jodo Antonello.

A contratagdo tem por finalidade dar continuidade e assegurar a adequada
implantacdo da rede de drenagem pluvial no local, contribuindo para o correto
direcionamento e escoamento das aguas pluviais provenientes das vias existentes e
evitando que o fluxo superficial seja concentrado e direcionado para a area
correspondente ao 2° Loteamento das Unidades Habitacionais.

A necessidade decorre do fato de que o trecho adjacente a via objeto da
intervencdo atualmente n&o dispde de sistema adequado de drenagem pluvial. Em
periodos de ocorréncia de chuvas, as aguas provenientes das Ruas Olivio Pedrotti e Jodo
Antonello tendem a convergir para o trecho situado ao final da via, podendo ocasionar o
acumulo e o direcionamento inadequado das aguas pluviais em direcdo a area do
loteamento.

A auséncia da infraestrutura necessaria de drenagem podera
ocasionar alagamentos, processos erosivos e deterioracdo das condi¢gdes do sistema
viario, especialmente considerando a futura execucido de pavimentagao poliédrica no
loteamento, podendo comprometer a durabilidade da infraestrutura implantada e gerar a
necessidade de intervengdes corretivas posteriores.

Dessa forma, a aquisicdo dos tubos de concreto mostra-se necessaria para
possibilitar a execugdo da infraestrutura de drenagem prevista, prevenir danos a
infraestrutura urbana, reduzir riscos de alagamentos e preservar os investimentos
publicos realizados e previstos para a area, atendendo ao interesse publico e contribuindo
para a adequada prestagao dos servigos de infraestrutura urbana e drenagem pluvial.

A contratacao possui carater prioritario em razdo da necessidade de execucao da
rede de drenagem previamente a implantacdo da infraestrutura de pavimentagao
poliédrica prevista para o loteamento a fim de evitar atrasos na obra ja licitada.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagcbes Anual do
Municipio de Boa Vista do Incra de 2026, como se Vvé:
Tubos de concreto. Elemento de despesa: Obras e Instalacoes.
Classe/Grupo: Material de Construcao.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os tubos deverao apresentar a especificagdao minima de:

e classe PA-1, didmetro de 800 mm, comprimento de 1.000 mm, tipo MF, conforme

NBR 8890/2020.

A contratada devera fornecer os materiais dentro dos prazos e condi¢des
estabelecidos no instrumento convocatério com entrega na sede do Municipio de Boa
Vista do Incra.

Os produtos deverao ser novos, sem uso, € atender as normas técnicas
aplicaveis, quando existentes.



4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A quantidade estimada para atendimento da necessidade municipal é de 150
(cento e cinquenta) tubos, considerando que os tubos devem ter 1mt de comprimento e
que a rede a ser prolongada possui 150 metros lineares.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas as alternativas disponiveis para atendimento da necessidade,
considerando-se:

Alternativa 1 — Realizagdo de nova licitagcdo pelo Municipio: Embora
juridicamente possivel, demandaria a instauragcdo e conclusdo de novo procedimento
licitatério, com maior prazo para obtencao dos materiais, além dos custos administrativos
inerentes a realizacdo de novo certame.

Alternativa 2 — Contratacao direta: Nao se mostra, neste momento, como a
alternativa mais adequada, uma vez que considerando as contratagdes realizadas
durante o exercicio de 2026 para o mesmo objeto o valor ultrapassa o limite de previsto
no Art. 75, Il.

Alternativa 3 — Adesao a Ata de Registro de Pregos n° 16/2026: Mostra-se
como alternativa adequada eficiente e econémica, em razio da existéncia de preco
previamente registrado, fornecedor habilitado no procedimento originario e possibilidade
de atendimento da demanda em prazo compativel com a necessidade municipal.

6. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUGAO

A solugéo escolhida consiste na adesao, na condigdo de 6rgao nao participante,
a Ata de Registro de Precos n° 16/2026 especificamente quanto ao Item n° 19.

O Municipio participou dos procedimentos iniciais da contratagcdo que originou a
Ata, tendo manifestado interesse e quantitativos relativamente a outros itens.
Contudo, ndo foi indicado quantitativo pelo Municipio para o Iltem n° 19, objeto da
presente necessidade.

Diante do surgimento da necessidade de aquisicdo do referido item, e
considerando a existéncia de Ata de Registro de Precos vigente contendo material com
especificagdo compativel com a demanda municipal, opta-se pela adesado na condicao
de 6rgao nao participante, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 86, §2°, da
Lei Federal n® 14.133/2021 e na regulamentagao aplicavel.

A utilizacdo da ata evita a necessidade de instauracdo de novo procedimento
licitatorio para aquisicao de objeto ja submetido a procedimento competitivo, contribuindo
para a celeridade administrativa, eficiéncia e racionalizagdo dos recursos publicos.

7. DEMONSTRAGCAO DA VANTAJOSIDADE DA ADESAO E A COMPATIBILIDADE
DO PRECO COM O PRATICADO NO MERCADO

A vantajosidade da adesao esta demonstrada mediante comparacéo entre o preco
registrado na Ata de Registro de Precgos n°® 16/2026 do COMAJA e os precos praticados
no mercado para objeto de caracteristicas equivalentes através de pesquisa no
LICITACON de contratos firmados entre 01/01/2026 a 31/08/2026:

Pesquisa Pesquisa | Pesquisa
Pesquisa | Pesquisa | Pesquisa esq Licitacon | Licitacon
.. . . . . Licitacon ~
ltem | Descrigdo Preco Licitacon | Licitacon | Licitacon | — Santo | = Santo | - Sao
da Ata - Nova | - Unidao | - Porto o . Antonio Joao do
. . Antonio .
Boa Vista | da Serra Xavier das Polénise
do Palma .
Missoes
Ne° tubo de | R$ R$ 275,00 | R$ 301,00 | R$ 289,90 | R$ 350,00 | R$ 440,00 | R$ 275,00
19 concreto 275,00
na classe PA-
Ata 1, didmetro
de 800 mm,
compriment
o de 1.000




mm, tipo
MF,
conforme
NBR
8890/2020

Em atendimento ao art. 86, §2°, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, foi realizada
pesquisa destinada a verificar a compatibilidade do prego registrado com os valores
praticados pelo mercado.

A pesquisa encontra-se documentada nos autos por meio de pesquisa de
contratos no Licitacon.

Apos andlise dos dados coletados, conclui-se que o prego registrado de R$ 275,00
por unidade € compativel com o prego praticado no mercado para objeto de
caracteristicas equivalentes.

Os documentos comprobatérios da pesquisa de pregos integram o presente processo
administrativo.

9. VERIFICAGAO DA EXISTENCIA DE QUANTITATIVO DISPONIVEL PARA ADESAO

Conforme Ata de Registro de Precos n°® 16/2026, o quantitativo registrado para o
Iltem n° 19 destinado ao 6rgao gerenciador e aos 6rgaos participantes, corresponde a
1.300 unidades.

A quantidade pretendida pelo Municipio para fins de adesao corresponde a 150
unidades.

Nos termos do art. 86, §4°, da Lei n® 14.133/2021, as aquisicdes decorrentes de
adesao nao poderao exceder, por 6rgéo ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens
registrados na ata para o 6rgao gerenciador e érgaos participantes.

Assim:

Quantitativo registrado: 1.300

Limite de 50%: 650

Quantidade pretendida pelo Municipio: 150

Verifica-se, portanto, que a quantidade pretendida encontra-se dentro do limite
legal aplicavel.

Devera ser igualmente verificado pelo érgao gerenciador o limite global previsto
no art. 86, §5° da Lei n® 14.133/2021, considerando as adesdes ja autorizadas para o
item.

10. CONSULTA E ACEITAGAO DO ORGAO GERENCIADOR

Foi encaminhada ao COMAJA solicitagdo de adesao a Ata de Registro de Pregos
n°® 16/2026, relativamente ao Item n° 19, no quantitativo de 150 unidades.

A autorizac&o do 6rgéo gerenciador esta juntada aos autos deste Estudo Técnico.

11. CONSULTA E ACEITACAO DO FORNECEDOR

Foi realizada consulta a empresa TCM CONCRETOS LTDA inscrita no CNPJ sob
n® 20.907.193/0001-76, detentora do registro de precos referente ao Item n° 19, tendo
sido solicitada sua manifestacdo quanto ao fornecimento dos materiais nas condigdes
estabelecidas na Ata.

A aceitagao expressa do fornecedor esta juntada aos autos deste estudo.

12. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugéo consiste na aquisicéo de 150 (cento e cinquenta) unidades de tubo de
concreto classe PA-1, didmetro de 800 mm, comprimento de 1.000 mm, tipo MF,
conforme NBR 8890/2020 mediante adesao a Ata de Registro de Pregos n°® 16/2026, pelo
precgo unitario registrado de R$ 275,00.




O fornecimento devera ocorrer conforme as condi¢des, prazos, locais de entrega,
critérios de recebimento, pagamento, obrigagdes da contratada e demais disposicdes
estabelecidas na Ata de Registro de Pregos e no instrumento de contratacdo dela
decorrente.

13. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Considerando que o objeto corresponde a item com especificagao e unidade de
fornecimento definida na Ata de Registro de Precos, a contratagdo sera realizada de
forma compativel com o item registrado. Nao se identifica necessidade de parcelamento
adicional do objeto.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratacao pretende-se:

e assegurar o fornecimento dos tubos de concreto necessarios as atividades da
Secretaria;
atender as demandas execuc¢ao de obras de infraestrutura;
obter condicbes econdmicas vantajosas para a Administracao;
evitar a paralisacédo ou atraso de servigos publicos;
promover maior eficiéncia e celeridade na aquisicdo dos materiais.

15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Antes da formalizacéo da contratacdo deverao ser providenciados:
Termo de Referéncia e emissao da dotacado orgamentaria correspondente;
elaboracao do instrumento de contratacdo decorrente da adeséo;
designacao dos responsaveis pela gestao e fiscalizagao contratual, quando
aplicavel.

16. CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes
indispensaveis a execug¢ao do objeto, pois a execugao da rede pluvial sera realizada
pela equipe da Secretaria de Obras.

17. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A contratacdo podera produzir impactos ambientais relacionados a fabricagao,
transporte e descarte dos materiais.

Deverao ser observadas, quando aplicaveis, as normas ambientais pertinentes, bem
como as disposigdes relativas ao correto descarte de materiais e residuos decorrentes
da execucéao do objeto.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante das informagbes apresentadas, conclui-se que a adesao a Ata de Registro
de Precos n°® 16/2026, relativamente ao Item n® 19, mostra-se tecnicamente adequada
e economicamente vantajosa para o Municipio de Boa Vista do Incra, desde que sejam
previamente atendidos todos os requisitos legais e regulamentares aplicaveis.

A solucdo mostra-se adequada para atendimento da necessidade publica
identificada, especialmente em razdo da existéncia de preco registrado, da
compatibilidade do objeto com a necessidade municipal, da possibilidade de atendimento
pelo fornecedor registrado e da vantajosidade demonstrada mediante pesquisa de
precos.

Assim, manifesta-se pela continuidade do procedimento administrativo para
adesdao a referida Ata de Registro de Pregos, conforme:

a) autorizagao do 6rgao gerenciador;
b) aceitagdo do fornecedor;



c) comprovagdo da compatibilidade dos pregos registrados com os praticados no
mercado;

d) comprovacao da disponibilidade de quantitativo e observancia dos limites legais de
ades3ao;

€) comprovacao da vigéncia da Ata;

f) manutencao das condi¢des de habilitagcao e regularidade do fornecedor;

Condicionada a:
a) existéncia de disponibilidade orgcamentaria para a contratagao.
b) Parecer Juridico.
c) Autorizagdo da Autoridade Superior

Viabilidade aprovada pelo responsavel pela unidade demandante:

Vanderlei Netto Martins
Secretaria de Desenvolvimento e Obras

Relator responsavel pela elaboracgao:

Darlan Farias de Souza
Agente Administrativo

Boa Vista do Incra, em 14 de Setembro de 2026.



