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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO: 

Contratação de empresa para execução de projeto de pavimentação asfáltica e piso de concreto, com 

área total de 1.260,22m², com fornecimento de material e mão de obra, conforme projetos, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 

 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Rua Dormário Battu Pereira, nº.551, Centro, UBS Felice Trenhago. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A obra tem como justificativa a melhoria de pavimentação no estacionamento da UBS Felice Trenhago, 

que atualmente é com pedras irregulares com buracos e desníveis. A execução de pavimentação asfáltica e piso 

de concreto irá oferecer melhor acessibilidade para pedestres e veículos.  

 

4. LEVANTAMENTOS 

Os levantamentos necessários para execução da solução escolhida estão demonstrados no Projeto 

Executivo. 

 

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS 

A solução técnica é a execução projeto de pavimentação asfáltica e piso de concreto, com área total de 

1.260,22m², com fornecimento de material e mão de obra. 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA 

A obra consiste na execução de projeto de pavimentação asfáltica e de concreto, com área total de 

1.260,22m², compreendendo ainda drenagem pluvial e sinalização viária, com fornecimento de material e mão 

de obra, conforme projeto executivo. 

 

7. INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS 

CONSTRUTIVOS 

O método construtivo consiste na execução de capa asfáltica de CBUQ no pátio aberto, e piso de 

concreto armado nas vagas cobertas de estacionamento em razão das máquinas de execução de capa asfáltica 

não adentrarem nas vagas cobertas. Além disso, será executado bueiro e canalização com tubo de concreto 

para drenagem pluvial. Por fim, será executado sinalização viária horizontal e vertical, sinalizando as vagas de 

estacionamento comuns e as especiais, além dos trechos de proibido estacionar. 

 

8. SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA 

8.1. A contratação pretendida se enquadra em obra de engenharia, tendo em vista como privativa da profissão 

de engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, 

agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das carac-

terísticas originais de bem imóvel, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.2. Para a contratação da obra pretendida, os eventuais interessados deverão comprovar em seu objeto social 

que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto; 

8.3. As habilitações jurídicas, fiscais e trabalhistas serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requi-

sitos: 

a) cédula de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administra-

dores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

g) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa; 

i) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

8.4. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: 

8.4.1. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, para fins de con-

tratação. 

8.4.2. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 

da empresa de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível ou superior em características 

com o ora licitado.  

8.4.2.1. Os atestados de capacidade técnica em nome da empresa e do seu responsável técnico podem 

se dar em atestados separados ou em um único documento.  

8.4.2.2. Os atestados de capacidade técnica a serem apresentados referem-se às parcelas de maior rele-

vância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 

igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, no presente caso cor-

respondentes aos itens 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, e 5.1, da Planilha Orçamentária. 

8.4.2.3. Os atestados de capacidade técnica deverão ser correspondentes a quantidade mínima de 50% 

dos itens 3.1.7, 3.2.7, e 5.1, da Planilha Orçamentária.  

8.4.2.4. Justificativa para necessidade de comprovação por meio de Atestado Técnico-Operacional: Jus-

tifica-se tal comprovação devido ao fato de que o serviço a ser desenvolvido é específico de empresa 

que executa pavimentação asfáltica e de concreto. Assim, as empresas precisam ter uma experiência 

mínima dos serviços exigidos, pois são relevantes para a execução do objeto e determinantes para qua-

lidade técnica da execução efetiva, prezando sempre pela melhor aplicação do dinheiro público e efeti-

vidade da realização das obras a serem projetadas pelo objeto em tela. 

8.4.3. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a reali-

zação do objeto da presente licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, todos com nome completo e cargo; 

8.4.4. Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no conselho profissional competente; 

8.4.5. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

8.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

8.5.1. Contiver vícios insanáveis;  

8.5.2. Não obedecer às especificações técnicas da obra;  

8.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;  

8.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

8.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 

insanável. 

8.6. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quanti-

tativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e 

global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.  

8.6.1. Para definição do critério de relevância dos preços unitários, utilizar-se-á o método de análise da Curva 

ABC, a partir do qual os itens 3.1.7, 3.2.7, e 5.1, correspondem a 27,88% do valor estimado pela Administração 

(critérios ABC da curva), serão considerados como relevantes;  

8.6.2. Definição dos critérios de aceitabilidade de preços unitários:  
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8.6.2.1. Exequibilidade: será considerado inexequível, os itens de maior relevância, assim entendidos os 

itens 3.1.7, 3.2.7, e 5.1, correspondem a 27,88% do valor do orçamento que tiver seu valor unitário 

abaixo de 75% do valor orçado pela Administração, conforme dispõe o §4º do art. 59 da Lei 14.133/2021. 

8.6.2.2. Sobrepreço: será considerado de sobrepreço os itens de maior relevância, assim entendidos os 

itens 3.1.7, 3.2.7, e 5.1, correspondem a 27,88% do valor do orçamento que estiver acima do valor 

estimado no orçamento da municipalidade.  

8.6.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 

sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimen-

tos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da pro-

posta.  

8.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e 

que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

8.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas;  

8.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida 

a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.  

8.11. O Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Licitações poderá suspender a sessão, se entender 

necessário, para maior exame dos documentos apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso, após de-

cisão da habilitação, será dada ciência aos interessados através da imprensa oficial municipal, estadual ou 

federal. 

8.12. Início da execução e prazos: 

a). O contrato terá o prazo de vigência de 180 (sento e oitenta) dias, a contar da publicação do seu extrato no 

Diário Oficial do órgão licitante, podendo ser prorrogado, desde que haja motivação e conveniência para tal, a 

critério da Administração, nos termos da legislação. 

b). O objeto da presente licitação deverá ser executado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ordem de 

início emitida pela Administração, podendo ser prorrogado, desde que haja motivação e conveniência para tal, 

a critério da Administração.  

c). Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 03 (três) dias, a partir da assinatura da Ordem de Início 

de Serviço. 

8.13. Modelo de gestão do contrato: 

a) a fiscalização da execução se dará através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras, que deve 

ser definida através de emissão de Portaria; 

b) A Secretaria Municipal de Saúde indica os servidores designados através da portaria vigente para atuarem 

como gestor e fiscal do contrato. 

8.14. Contratação 

a) a empresa deverá apresentar em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) relativa às obras, devidamente assinada pelo responsável técnico; 

8.15. Critérios de pagamento 

a) O pagamento será efetuado em parcelas, e seguirá de acordo com os serviços executados e medidos, ocor-

rendo sempre após o termo de recebimento parcial e acompanhado da planilha de medição. 

b) A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade 

competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores. 

c) para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições 

para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na obra. 

d) após a emissão do Termo de Recebimento, o pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota 

Fiscal e demais documentos de recolhimento de impostos.  

e) serão processadas as retenções previdenciárias da Lei que regula a matéria e a retenção do Imposto de Renda, 

em constância com a IN RFB nº. 1.234/2012 e o regulamento de cobrança do ISSQN que disciplina no Decreto 

Executivo Municipal nº. 213 de 12 de julho de 2018, que já devem estar inclusas no preço proposto para os 

produtos e serviços. 
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f) o Município fica isento de qualquer despesa relativa ao pagamento de pessoal e obrigações patronais. 

g) a nota fiscal deverá ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA, com a seguinte 

identificação: Processo Administrativo nº xxx/2026, Concorrência nº xx/2026, e contrato firmado entre as par-

tes nº XXX/2026. 

8.16. Condições gerais  

a) as despesas de transporte até o local da obra ocorrerão por conta exclusiva da contratada. 

b) na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a obra, ele será rejeitado, no todo ou em parte, 

sem qualquer ônus para o município, devendo o contratado representá-lo no prazo de até 15 dias. 

c) tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito. 

8.17. Recebimento da obra  

Cabe a CONTRATADA comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da obra ou serviço 

ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a nota fiscal correspondente e tributos, conforme o 

contrato. 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser efe-

tuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, 

ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo necessário o 

recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

O recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obras, o 

objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o 

contratado tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato. 

8.18. Obrigações da contratada  

a) A contratada será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais 

(inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes, que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu 

funcionamento como empresa. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem 

sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

b) Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à contratada pela CLT, não se admitindo traba-

lhadores em condições ilegais. 

c) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissi-

onal deverão participar da obra objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experi-

ência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 

d) Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a tarefa além 

de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário, conforme NR-18. Sendo 

todos os funcionários devidamente identificados. Logo, responsabilizar-se-á pela utilização dos EPIs. 

e) Será de responsabilidade exclusiva da contratada a indenização de quaisquer acidentes de trabalho, 

resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. 

f) Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos servi-

ços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a 

terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

g) A vencedora deverá executar a obra observando fielmente o projetos e memorial descritivo, inclu-

sive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta. 

h) Responsabilizar-se por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos 

ao meio ambiente decorrentes da má operação do empreendimento; 

i) Deixar as máquinas, equipamentos e ferramentas a serem utilizadas durante a execução da obra em 

local apropriado onde não ocasionem danos ao meio ambiente e que não atrapalhem o tráfego; 

j) Responsabilizar-se pelas boas condições das máquinas, equipamentos e ferramentas a serem utili-

zadas durante a execução da obra para garantir segurança e também para que se possa executar corretamente 

a obra; 

k) Responsabilizar-se pela recuperação de algum passivo ambiental caso venha ocorrer a necessidade; 

l) Apresentar no decorrer da obra todas as informações e comprovantes solicitados pelo fiscal de obras 

do município, técnico em segurança do trabalho, fiscal de execução da obra e fiscais deste contrato, que exer-

cerão acompanhamento concomitante aos trabalhos desenvolvidos. 
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m) Manter preposto aceito pela Administração Municipal, no local da execução do serviço, para re-

presentá-lo na execução do contrato. 

n) Apresentar no decorrer da obra, a relação de funcionários que atuarão na execução da obra objeto 

do presente contrato, contendo identificação com nome e CPF de cada. 

o) É encargo da contratada o pagamento de eventuais taxas necessárias, bem como aprovações nos 

Órgãos competentes, relativos à execução das obras. 

p) Providenciar a matrícula da obra junto ao INSS. 

q) Respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos ge-

rados pela obra contratada. 

8.19. Disposições gerais  

a) as despesas de transporte até o local da obra ocorrerão por conta exclusiva da contratada. 

b) na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a obra, ele será rejeitado, no todo ou 

em parte, sem qualquer ônus para o município, devendo o contratado representá-lo no prazo de até 15 dias. 

c) tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o 

defeito. 

d) a contratada sempre deverá fornecer, em tempo hábil, documentos ou relatórios solicitados pela 

Prefeitura. 

8.19.1. Da alteração do contrato 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no CAPÍTULO VII da Lei 14.133/21, 

com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência. 

No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessária; 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços previamente 

existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos: 

a). Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os mesmos já contra-

tados, constantes da proposta vencedora. 

8.19.2. Do reajuste 

Os valores objeto da contratação decorrente do processo licitatório serão reajustados com base no 

índice SINAPI, após 12 meses a contar da data da proposta vencedora, justificadamente, ou antes em razão de 

fato superveniente terceiro. 

 

9. ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA 

Anexo a este Projeto Básico. 

 

Boa Vista do Incra, RS, 23 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

Eng. Augusto F. Strieder, 

Secretaria de Desenvolvimento e Obras. 


