
ITEM
CÓD. 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QTD.

 UNIT. S/ 
BDI

UNIT. COM 
BDI

TOTAL C/ BDI 
25,00%

1.0 5.257,09R$         

1.1 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO m³ 38,07 110,47 138,09 5.257,09R$         

2.0 86.543,30R$       

2.1 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M.

m 70,24 50,14 62,68 4.402,64R$         

2.2 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA m³ 7,93 145,01 181,26 1.437,39R$         

2.3 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 7,93 575,86 719,83 5.708,25R$         

2.4 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA

m³ 9,76 105,89 132,36 1.291,83R$         

2.5 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO  COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 18,00 117,46 146,83 2.642,94R$         

2.6 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM 

m³ 15,58 666,76 833,45 12.985,15R$       

2.7 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA COM E=25 MM

m² 88,80 84,80 106,00 9.412,80R$         

2.8 92762
ARMAÇÃO DE VIGA E ESTACAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (VIGAS BALDRAME 
4x10mm)

kg 279,72 11,44 14,30 4.000,00R$         

2.9 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 17,76 649,53 811,91 14.419,52R$       

2.10 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS

m² 69,71 47,71 59,64 4.157,50R$         
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2.11 102073
EXECUÇÃO DE ESCADAS E RAMPA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN 
LOCO, FCK = 25 MPA

m³ 5,47 3.815,03 4.768,79 26.085,28R$       

3.0 61.215,01R$       

3.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

kg 706,48 14,32 17,90 12.645,99R$       

3.2 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM (FORMAS DE PILARES E VIGAS SUPERIORES)

m² 165,74 114,06 142,58 23.631,21R$       

3.3 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 12,24 629,59 786,99 9.632,76R$         

3.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 10,63 649,53 811,91 8.630,60R$         

3.5 94263
GUIA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO, 13 CM BASE X 25 CM ALTURA, 
PARA EXECUÇÃO DE FLOREIRAS 

m 102,60 33,84 42,30 4.339,98R$         

3.6 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM

m² 20,86 49,71 62,14 1.296,24R$         

3.7 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 1), PARA 
APLICAÇÃO NO INTERIOR DAS FLOREIRAS, ESPESSURA DE *5 CM*

m³ 1,05 186,60 233,25 244,91R$            

3.8 39323 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 20,30 31,26 39,08 793,32R$            

4.0 18.173,15R$       

4.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS

m² 66,60 77,28 96,60 6.433,56R$         

4.2 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

m² 12,39 366,00 457,50 5.668,43R$         

4.3 10734
PEDRA GRES REGULAR PARA MURO E FLOREIRAS 42x21, ESPESSURA DE 
12 a 15CM

m² 64,96 74,77 93,46 6.071,16R$         

5.0 159.315,04R$     

5.1 97642
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 238,44 3,09 3,86 920,38R$            

5.2 97653
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO

unid 10,00 148,84 186,05 1.860,50R$         

5.3 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS, PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m² 391,53 65,98 82,48 32.293,39R$       

5.4 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS m² 391,53 23,83 29,79 11.663,68R$       

5.5 100329
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS 
DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

m² 498,00 22,48 28,10 13.993,80R$       

COBERTURA

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS



5.6 94198
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 135,00 64,39 80,49 10.866,15R$       

5.7 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (COBERTURA) COM MEMBRANA À 
BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS

m² 391,53 178,47 223,09 87.346,43R$       

5.8 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO (ÁGUA FURTADA)

m 4,50 65,90 82,38 370,71R$            

6.0 91.048,95R$       

6.1 104756
FORRO DE MADEIRA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INTERNO)

m² 217,73 141,38 176,73 38.479,42R$       

6.2 104756
FORRO EM MADEIRA TRATADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 
(VARANDA E BEIRAIS)

m² 216,81 141,38 176,73 38.316,83R$       

6.3 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA TRATADA) m 350,62 32,52 40,65 14.252,70R$       

7.0 16.112,86R$       

7.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS (PAREDES DOS BANHEIROS E COPA/COZINHA)

m² 57,94 47,71 59,64 3.455,54R$         

7.2 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)

m² 313,30 32,32 40,40 12.657,32R$       

8.0 141.137,38R$     

8.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA

m³ 8,29 105,89 132,36 1.097,26R$         

8.2 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS TRELIÇADA DIVERSAS UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM 

kg 140,00 15,54 19,43 2.720,20R$         

8.3 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) 

m³ 20,24 392,00 490,00 9.917,60R$         

8.4 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
RETIFICADO, ACABAMENTO AMADEIRADO (DIMENSÕES 20X120 CM 
AMADEIRADO CLASSE A)

m² 195,73 129,83 162,29 31.765,02R$       

8.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO, ALTURA 7CM m 97,40 14,59 18,24 1.776,58R$         

8.6 87263
PISO COM PLACAS DE PEDRA NATURAL ARDÓSIA, DIMENSÕES 40X40 CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA (CIMENTO: AREIA)- VARANDA, RAMPA E 
ESCADAS

m² 120,00 135,05 168,81 20.257,20R$       

8.7 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM und 295,00 12,81 16,01 4.722,95R$         

8.8 101740 RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 m 41,00 48,63 60,79 2.492,39R$         

8.9 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO EXTRA, RETIFICADO COM ACABAMENTO 
ACETINADO, PEI 4, COR CINZA CLARO, DIMENSÕES 60X60 CM - SETOR 
SERVIÇO

m² 73,28 79,06 98,83 7.242,26R$         

8.10 98695 SOLEIRA EM MARMORE MARROM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 3,20 99,01 123,76 396,03R$            
8.11 20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, CINZA, L= 30 CM, E=  2,0 CM m 0,80 82,16 102,70 82,16R$              

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÕES DAS ALVENARIAS

FORRO



8.12 92402
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 6 CM

m² 657,71 71,36 89,20 58.667,73R$       

9.0 89.650,94R$       
9.1 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 m² 1.219,55 8,08 10,10 12.317,46R$       

9.2 91519
TELA EM METAL PARA ESTUQUE (ENTELAMENTO PREVENTIVO DE 
SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO - PAREDES 
EXTERNAS)

m² 313,30 8,34 10,43 3.267,72R$         

9.3 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (PAREDES - EXCETO COM CERÂMICA)

m² 859,76 37,84 47,30 40.666,65R$       

9.4 87535
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, ESPESSURA DE 20MM

m² 168,84 32,59 40,74 6.878,54R$         

9.5 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA, COR CINZA CLARO, DE DIMENSÕES 30X60 CM, NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (BANHEIROS, COPA/COZINHA E 
ALMOXARIFADO)

m² 188,80 66,31 82,89 15.649,63R$       

9.6 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA, L = 30CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO- ESPESSURA 2,0MM

m 16,25 139,12 173,90 2.825,88R$         

9.7 10737 MURO DE PEDRA GRES m² 51,20 125,70 157,13 8.045,06R$         

10.0 102.507,90R$     

10.1 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO (INTERNAS DE BANHEIROS, COZINHA E ALMOXARIFADO)

unid 7,00 1.482,09 1.852,61 12.968,27R$       

10.2 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMPLETA, MODELOS DE 
ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO, ACABAMENTO AMADEIRADO, 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (INTERNAS DA CIRCULAÇÃO 
E EXTERNA DO ALMOXARIFADO)

m² 1,96 1.214,34 1.517,93 2.975,14R$         

10.3 5028
PORTA DE MADEIRA DE LEI E VIDROS, DE ABRIR, MODELOS SENGUNDO 
DETALHAMENTO EM PROJETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE 
VIDROS (EXTERNAS)

m² 26,80 1.588,91 1.986,14 53.228,55R$       

10.4 94569
JANELA DE ALUMÍNIO (MODELO CONFORME PROJETO), ACABAMENTO 
AMADEIRADO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS

m² 29,61 798,18 997,73 29.542,79R$       

10.5 99861
GRADIL EM FERRO PARA PORTÃO, FERRO FUNDIDO, DECORADO COM 
ARABESCOS, ACABADO, COMPLETO

m² 5,00 606,90 758,63 3.793,15R$         

11.0 70.405,27R$       

11.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
(APLICAÇÃO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERÃO PINTURA)

m² 500,32 19,34 24,18 12.097,74R$       

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

PINTURA



11.2 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO 
(PAREDES EXTERNAS CASARÃO E CELA)

m² 367,30 14,55 18,19 6.681,19R$         

11.3 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
(PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)

m² 1.029,30 3,16 3,95 4.065,74R$         

11.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO EM 
PAREDES (PAREDES EXTERNAS EM BRANCO COM DETALHES EM AZUL-
ROYAL E PAREDES INTERNAS NA COR AREIA DO DESERTO)

m² 1.115,30 13,65 17,06 19.027,02R$       

11.5 102223
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS 
(FORRO DA VARANDA E BEIRAIS)

m² 420,04 31,17 38,96 16.364,76R$       

11.6 102227
PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS EM 
MADEIRA)

m² 40,03 25,77 32,21 1.289,37R$         

11.7 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (PINTURA DA ESTRUTURA DO PERGOLADO E PORTÃO)

m² 27,50 27,47 34,34 944,35R$            

11.8 88488
PINTURA MANUAL DE TELHADO COM RESINA A BASE DE POLIURETANO, 
LINHA PREMIUM COR CERÂMICA E ACABAMENTO BRILHANTE

m² 498,00 15,96 19,95 9.935,10R$         

12.0 50.216,90R$       

12.1 100603
POSTE PADRÃO RGE/COPREL, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA

unid 1,00 1.486,04 1.857,55 1.857,55R$         

12.2 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

unid 1,00 1.905,83 2.382,29 2.382,29R$         

12.3 103324
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA MURETA PADRÃO RGE/COPREL

m² 5,00 77,28 96,60 483,00R$            

12.4 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 1,00 552,69 690,86 690,86R$            

12.5 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 6,00 14,99 18,74 112,44R$            

12.6 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 7,00 13,38 16,73 117,11R$            

12.7 91834
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 290,00 20,18 25,23 7.316,70R$         

12.8 91836
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 180,00 23,66 29,58 5.324,40R$         

12.9 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 1.390,00 4,66 5,83 8.103,70R$         

12.10 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

m 595,00 9,68 12,10 7.199,50R$         

12.11 91996
TOMADA SIMPLES, 2P+T, COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PAREDE E FORRO DE GESSO)

unid 20,00 37,77 47,21 944,20R$            

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



12.12 92004
TOMADA DUPLA, 2P+T, COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 29,00 60,36 75,45 2.188,05R$         

12.13 92023
TOMADA SIMPLES 2P+T, + 1 TECL. INTERRUP., COR BRANCA, COMPLETA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 4,00 54,69 68,36 273,44R$            

12.14 92027
TOMADA SIMPLES 2P+T, + 2 TECL. INTERRUP., COR BRANCA, COMPLETA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 71,68 89,60 89,60R$              

12.15 95805
CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4''), 
COMPLETO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 9,00 25,21 31,51 283,59R$            

12.16 91996
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR PISO, 2P+T, ALUMÍNIO, COMPLETA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 4,00 37,77 47,21 188,84R$            

12.17 92023
TOMADA SIMPLES, 2P+T, + TECLA HOTEL, COR BRANCA, COMPLETA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 54,69 68,36 68,36R$              

12.18 91959
INTERRUPTOR SIMPLES, 2 MÓDULOS, COR BRANCA, COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 2,00 49,14 61,43 122,86R$            

12.19 91953
INTERRUPTOR HOTEL, 1 MÓDULO, COR BRANCA, COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 4,00 32,16 40,20 160,80R$            

12.20 91967
INTERRUPTOR TRIPLO, 3 TECLAS, COR BRANCA, COMPLETO  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 3,00 66,12 82,65 247,95R$            

12.21 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 56,00 18,86 23,58 1.320,48R$         

12.22 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 4,00 22,04 27,55 110,20R$            

12.23 97592
LUMINÁRIA PLAFON COR PRETA, TIPO PLACA DE LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (SOBREPOR 
QUANDO FORRO DE MADEIRA E EMBUTIR QUANDO FORRO DE GESSO)

unid 50,00 42,79 53,49 2.674,50R$         

12.24 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA PARA ILUMINAÇÃO, FIXAÇÃO EM 
PAREDE, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 4,00 104,27 130,34 521,36R$            

12.25 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM, ESTILO COLONIAL, EM AÇO TUBULAR 
PRETO, COM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 3,00 640,99 801,24 2.403,72R$         

12.26 97608
LUMINÁRIA ARANDELA, TIPO COLONIAL, ALUMÍNIO E VIDRO, COM 
ACABAMENTO PRETO, LUZ BRANCO NEUTRO DE 3000 A 4000K

unid 12,00 123,03 153,79 1.845,48R$         

12.27 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 12,00 16,35 20,44 245,28R$            

12.28 97593
SPOT REFLETOR LED 7W SOLAR, ACABAMENTO PRETO, LUZ BRANCO 
QUENTE DE 3000K

unid 16,00 147,03 183,79 2.940,64R$         

13.0 45.045,13R$       

13.1 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L

unid 1,00 2.811,83 3.514,79 3.514,79R$         

13.2 98059
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L

unid 1,00 3.750,11 4.687,64 4.687,64R$         

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



13.3 98064
SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M²

unid 1,00 5.357,79 6.697,24 6.697,24R$         

13.4 97897
CAIXA DE INSPEÇÃO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TAMPA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M

unid 2,00 435,82 544,78 1.089,56R$         

13.5 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M

unid 1,00 172,07 215,09 215,09R$            

13.6 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

unid 2,00 21,09 26,36 52,72R$              

13.7 89987
REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

unid 4,00 118,71 148,39 593,56R$            

13.8 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, ÁGUA FRIA,  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 110,00 24,94 31,18 3.429,80R$         

13.9 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, ÁGUA FRIA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 80,00 20,79 25,99 2.079,20R$         

13.10 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

m 12,00 22,45 28,06 336,72R$            

13.11 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

m 18,00 28,48 35,60 640,80R$            

13.12 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

m 12,00 35,50 44,38 532,56R$            

13.13 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

m 36,00 39,66 49,58 1.784,88R$         

13.14 89362 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 18,00 9,95 12,44 223,92R$            
13.15 89367 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 10,00 13,85 17,31 173,10R$            
13.16 89731 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO unid 5,00 15,46 19,33 96,65R$              
13.17 89737 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO unid 3,00 23,43 29,29 87,87R$              
13.18 89744 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO unid 5,00 28,55 35,69 178,45R$            
13.19 89732 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO unid 5,00 16,23 20,29 101,45R$            
13.20 89746 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO unid 5,00 29,43 36,79 183,95R$            
13.21 89440 TÊ PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA unid 10,00 12,61 15,76 157,60R$            
13.22 89782 TÊ PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO unid 5,00 15,56 19,45 97,25R$              
13.23 89784 TÊ PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO unid 5,00 25,10 31,38 156,90R$            
13.24 89797 JUNÇÃO PARA PVC ESGOTO 100MM unid 5,00 53,38 66,73 333,65R$            
13.25 89378 LUVA PVC ROSCÁVEL SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 5,00 7,43 9,29 46,45R$              

13.26 86931
VASO SANITÁRIO S/ CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 3,00 469,54 586,93 1.760,79R$         

13.27 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 3,00 378,05 472,56 1.417,68R$         



13.28 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 3,00 42,44 53,05 159,15R$            

13.29 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA,   PADRÃO MÉDIO, COMPLETO, 
INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 697,50 871,88 871,88R$            

13.30 86938
CUBA DE SOBREPOR EM LOUÇA BRANCA 45X35, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 
CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 2,00 538,67 673,34 1.346,68R$         

13.31 38364
BANCADA EM GRANITO PARA BANHEIRO, POLIDO CINZA, FORMATO *150 X 
55* CM, E=  *2* CM

unid 3,00 817,61 1.022,01 3.066,03R$         

13.32 93441

BANCADA GRANITO PARA COZINHA, CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, INCLUSIVE TORNEIRA CROMADA LONGA - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO

unid 1,00 1.274,70 1.593,38 1.593,38R$         

13.33 86906
TORNEIRA CROMADA, PARA BANHEIRO, TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2  OU 
3/4, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 2,00 117,79 147,24 294,48R$            

13.34 95544 PAPELEIRA DE PAREDE TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO unid 3,00 92,14 115,18 345,54R$            

13.35 95543
PORTA TOALHA DE PAPEL TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

unid 3,00 118,77 148,46 445,38R$            

13.36 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 4,00 396,17 495,21 1.980,84R$         

13.37 97331
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,  PARA  
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

m 30,00 25,39 31,74 952,20R$            

13.38 97333
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,  PARA  
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

m 30,00 52,82 66,03 1.980,90R$         

13.39 39712
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 
QUENTE,  DN 1/2", E= 10 MM

m 30,00 1,63 2,04 61,20R$              

13.40 39713
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 
QUENTE,  DN 1/4", E= 10 MM

m 30,00 1,29 1,61 48,30R$              

13.41 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 2,00 154,37 192,96 385,92R$            

13.42 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 674,38 842,98 842,98R$            



14.0 EQUIPAMENTOS 41.441,80R$       
14.1 99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO m 20,80 98,17 122,71 2.552,37R$         

14.2 92577
ESTRUTURA PARA PERGOLADO FEITO COM TRAMA DE AÇO COMPOSTA DE 
PILARES, CAIBROS E TERÇAS, COMPLETA E INSTALADA, PARA RECEBER 
COBERTURA DE TELHAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO

m² 23,17 176,57 220,71 5.113,85R$         

14.3 94449
CHAPA DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO PARA COBERTURA DE 
PERGOLADO COM ITENS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 23,17 491,67 614,59 14.240,05R$       

14.4 37559
PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 
(IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, PLACA DE EXTINTORES, PLACA DE 
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA, PLACA DE ROTA DE SAÍDA, CONFORME CBM RS)

unid 25,00 20,43 25,54 638,50R$            

14.5 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC

unid 5,00 234,56 293,20 1.466,00R$         

14.6 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM unid 1,00 753,75 942,19 942,19R$            

14.7 43191
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE 
S/ FIO

und 4,00 3.297,77 4.122,21 16.488,84R$       

15.0 3.092,40R$         

15.1 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 
M (CIPRESTE ITALIANO)

unid 8,00 116,72 145,90 1.167,20R$         

15.2 98509
PLANTIO DE PLANTAS DIVERSAS NAS FLOREIRAS DO ENTORNO DA 
VARANDA (ASPARGOS-PLUMA, CLOROFITO, ZAMIOCULCAS, BEIJO TURCO, 
BEGÔNIA SEMPRE FLORIDA)

unid 40,00 38,50 48,13 1.925,20R$         

981.163,12R$     

Boa Vista do Incra/RS, março de 2024.

Eng. Civil Augusto Strieder 
CREA/RS 229.230

PAISAGISMO

TOTAL

Prefeito Municipal
Cleber Trenhago


