

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA**

Av. Heraclides de Lima Gomes, 2750 - Centro - Boa Vista do Incra
CEP: 98120-000 CNPJ: 04.215.199/0001-26 Telefone: (55) 3197-0063
E-mail: gabinete@boavistadoincra.rs.gov.br Site: https://www.boavistadoincra.

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Nr.: 24/2026****Processo Adm.: 38/2026****Data do Processo: 04/03/2026****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 38/2026
b) **Nr. Licitação:** 24/2026 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 04/03/2026
e) **Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO CLUBE DE MÃES BOAVISTENSE NA COMUNIDADE DO ANEXO C.

Participante: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (05.480.466/0001-55)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FUNDO ÓLEO 3,6 KG	10,000	GL	88,00	880,00
2	TINTA ÓLEO 3,6 KG (COR CLARA)	24,000	GL	122,00	2.928,00
3	SOLVENTE	15,000	LT	17,00	255,00
4	CAIBRO EUCALIPTO 05X10M/ CORRIDO	50,000	M³	6,00	300,00
5	TABUA EUCALIPTO DE 30 CM	2,000	DZ	750,00	1.500,00
6	TIJOLOS 06 FUROS 11,5X14X24	1.500,000	UN	1,39	2.085,00
7	TIJOLO MACIÇO ,TAMANHO MINIMO 19X9X4,5CM	4.000,000	UN	0,59	2.360,00
8	CIMENTO CP II - 50KGS	45,000	SC	39,90	1.795,50
9	PINCEL 3 POLEGADAS	4,000	UN	9,90	39,60
10	ROLO DE ESPUMA 15CM	5,000	UN	9,90	49,50
11	PREGO 18x30	2,000	KG	15,00	30,00
12	PREGO 19X39	2,000	KG	15,00	30,00
Total do Participante:					12.252,60

Total Geral: 12.252,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Apoio a Terceira Idade, Associações e Entidades	09.001.08.244.0190.2902.3.3.90.32.00	R\$ 12.252,60

Boa Vista do Incra, 04 de Março de 2026

Assinatura do Responsável